

Pieniężno, dnia 15.05.2014 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego IN.271.1.3.2014 na wykonanie zadania pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie”.

Pyt. 1. Prosimy o potwierdzenie, że w związku ze zmianą treści SIWZ w zakresie terminu zakończenia realizacji w części V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, pkt. 5.2 zmienia się również zapis w Załączniku nr 6 do SIWZ w ARTYKULE 4. TERMINY ust. 1 z dnia 31.07.2017 na 31.07.2016 r.

Odp. 1. Zamawiający potwierdza zmianę terminu z 31.07.2017 r. na 31.07.2016 r. w SIWZ i we wzorze umowy.

Pyt. 2. Prosimy o podanie czasu trwania okresu rękojmi za wady.

Odp. 2. Czas trwania rękojmi zgodnie Kodeksem Cywilnym.

Pyt. 3. W związku tym, że jednym z elementów zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z Ustawą PZP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa którą Państwo dysponują jest sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i w jej skład wchodzi:

- projekt budowlany
- projekty wykonawcze
- przedmiar robót
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy – Prawo budowlane)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Odp. 3. Projektanci dołączyli oświadczenie o zgodności dokumentacji projektowej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.

Pyt. 4. W związku z tym, iż jednym z elementów zamówienia jest sprawdzenie dokumentacji projektowej będącej własnością Zamawiającego prosimy o wyjaśnienie i podanie terminu

IN.271.1.3.2014

w jakim zostanie uzupełniona dokumentacja projektowa od momentu zgłoszenia przez Inżyniera kontraktu do zamawiającego, wykrytych w niej wad i niezgodności?


Odp. 4. Dokumentacja zostanie uzupełniona w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Pyt. 5. W związku z wprowadzeniem zmian do SIWZ w części VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, punkt 6.1.2.c prosimy o zaktualizowanie załącznika nr 4 do SIWZ. Prosimy też o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej.

Odp. 5. Zamawiający zaktualizuje załącznik nr 4 do SIWZ i udostępni załączniki w wersji edytowalnej.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Mateusz Sobieszczuk
KIEROWNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI