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Załącznik nr 6 do SIWZZałącznik nr 6 do SIWZZałącznik nr 6 do SIWZZałącznik nr 6 do SIWZ    
    

UMOWA NR ----------------- 
NaNaNaNa  „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej z   „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej z   „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej z   „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej z 

zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie”zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie”zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie”zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie”    
  
zawarta w dniu ………………………..w Pieniężnie pomiędzy:   
Gminą PieniężnoGminą PieniężnoGminą PieniężnoGminą Pieniężno zwaną dalej „Zamawiającym” z siedzibą w Pieniężnie przy ul. Generalskiej 8  
reprezentowaną przez Burmistrza PieniężnaBurmistrza PieniężnaBurmistrza PieniężnaBurmistrza Pieniężna w osobie Kazimierza KiejdoKazimierza KiejdoKazimierza KiejdoKazimierza Kiejdo przy kontrasygnacie  
Skarbnika Gminy: Kazimiera Wyrębak Skarbnika Gminy: Kazimiera Wyrębak Skarbnika Gminy: Kazimiera Wyrębak Skarbnika Gminy: Kazimiera Wyrębak –––– Kołek  Kołek  Kołek  Kołek     
a  
…………………………………………………………………………………………..……….  
z siedzibą .....................………………….przy ul. ……………………...………………………   
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:   
……………………………………………………………………………………..………….....  
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym ……………………………………. w  
trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:  
  

ARTYKUŁ 1.ARTYKUŁ 1.ARTYKUŁ 1.ARTYKUŁ 1.    
DEFINICJE 

 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:  
„Umowa”„Umowa”„Umowa”„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej 
i związane z jej wykonaniem.  
„Roboty budowlane”„Roboty budowlane”„Roboty budowlane”„Roboty budowlane” – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu 
cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.  
„Siła wyższa”„Siła wyższa”„Siła wyższa”„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane 
działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.  
„Dni robocze”„Dni robocze”„Dni robocze”„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.  
„Obiekt budowlany”„Obiekt budowlany”„Obiekt budowlany”„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  
”Przepisy techniczno”Przepisy techniczno”Przepisy techniczno”Przepisy techniczno----budowlane”budowlane”budowlane”budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.  
„Polskie normy”„Polskie normy”„Polskie normy”„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań 
oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa 
pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup 
wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców,  
materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, 
typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z 
klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, 
projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy 
odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.  
„Teren budowy”„Teren budowy”„Teren budowy”„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
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ARTYKUŁ 2.ARTYKUŁ 2.ARTYKUŁ 2.ARTYKUŁ 2.    
PRZEDMIOT UMOWY 

   
1. Przedmiotem umowy jest: pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania 

„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie”   

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

2.1. Świadczenie usług związanych z zarządzaniem,  koordynowaniem, rozliczeniem, 

kontrolą, sprawdzeniem dokumentacji projektowej i nadzorem nad realizacją robót 

budowlanych polegających na: Budowie Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym 

w Pieniężnie:     

- Sala gimnastyczna posiada następujące parametry: 

   Ilość kondygnacji – część dydaktyczna 2, część sportowa 1 

   Powierzchnia zabudowy – 2 311,24 m
2
 

   Powierzchnia całkowita – 3 646,24 m
2
 

Powierzchnia użytkowa – 3 355,69 m
2
 

Kubatura – 22 182,13 m
2
 

Wysokość – 8,70 / 12,50 m 

Długość – 60,60 m 

Szerokość – 42,90 m 

 

2.2. Parter - szczegółowy program użytkowy: 

- Wiatrołap – 9,12 m
2
 

- schowek – 6,31 m
2
 

- holl wejściowy – 148,45 m
2
 

- przedsionek 7,59 m
2
 

- wc dziewcząt – 11,22 m
2
 

- przedsionek – 9,34 m
2
 

- wc chłopców – 10,63 m
2
 

- wc niepełnosprawnych  - 4,78 m
2
 

- wc personelu damski – 4,30 m
2
 

- wc personelu męski – 4,88 m
2
 

- pokój nauczycielski – 44,30 m
2
 

- sekretariat – 20,15 m
2
 

- gabinet dyrektora – 19,94 m
2
 

- wiatrołap – 9,40 m
2
 

- korytarz – 27,78 m
2
 

- pomieszczenie woźnego – 8,14 m
2
 

- szatnia – 73,58 m
2
 

- korytarz – 79,00 m
2
 

- pokój trenerów – 18,76 m
2
 

- siłownia – 82,99 m
2
 

- szatnia siłowni – 15,69 m
2
 

- wc – 4,69 m
2 

- szatnia trenerów – 13,35 m
2
 

- wc – 4,55 m
2
 

- szatnia sprzątaczek – 10,08 m
2
 

- wc – 4,27 m
2
 

- sprzęt porządkowy – 3,92 m
2
 

- korytarz -8,66 m
2
 

- pomieszczenie konserwatora – 15,57 m
2
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- pomieszczenie energetyczne – 11,03 m
2
 

- węzeł cieplny – 26,56 m
2
 

- wiatrołap – 9,10 m
2
 

- schowek – 4,26 m
2
 

- komunikacja – 130,49 m
2
 

- przedsionek – 4,28 m
2
 

- umywalnia – 19,04 m
2
 

- szatnia – 13,67 m
2
 

- szatnia – 18,31 m
2
 

- wc-m – 4,22 m
2
 

- wc-d – 4,22 m
2
 

- magazyn sprzętu sportowego – 28,00 m
2
 

- przedsionek – 4,28 m
2
 

- umywalnia – 19,04 m
2
 

- szatnia – 13,67 m
2
 

- szatnia – 18,31 m
2
 

- sala jogi i fitness – 92,11 m
2
 

- sala gimnastyczna – 269,30 m
2
 

- sala gier zespołowych – 745,57 m
2
 

- kl. Schodowa – 23,71 m
2
 

- kl. Schodowa – 15,32 m
2
 

  

2.3. Piętro – szczegółowy program użytkowy: 

- holl rekreacyjny – 194,91 m
2
 

- przedsionek – 7,59 m
2
 

- wc dziewcząt – 11,22 m
2
 

- przedsionek – 9,34 m
2
 

- wc chłopców – 10,63 m
2
 

- gabinet fizyki i chemii – 19,07 m
2
 

- pracownia fizyki i chemii – 80,34 m
2
 

- gabinet – 20,70 m
2
 

- klasa – 60,65 m
2
 

- pokój psychologa szkolnego – 20,62 m
2
 

- korytarz - 81,87 m
2
 

- klasa – 61,01 m
2
 

- gabinet – 16,35 m
2
 

- klasa – 63,51 m
2
 

- gabinet – 15,55 m
2
 

- klasa – 61,94 m
2
 

- sprzęt porządkowy – 5,74 m
2
 

- wc personelu / niepełnosprawnych – 10,74 m
2
 

- galeria komunikacyjna – 69,87 m
2
 

- przedsionek – 9,95 m
2
 

- wc – 1,89 m
2
 

- umywalnia – 11,95 m
2
 

- szatnia – 12,04 m
2
 

- sala pomocnicza – 71,36 m
2
 

- przedsionek – 9,95 m
2
 

- wc – 1,89 m
2
 

- umywalnia – 11,95 m
2
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- szatnia – 12,04 m
2
 

- magazyn – 16,70 m
2
 

- sala gier stołowych – 93,75 m
2
 

- galeria widokowa – 55,67 m
2
 

- klatka schodowa – 47,43 m
2
 

- klatka schodowa – 25,67 m
2
 

 

2.3.1. Zamawiający powierzy Wykonawcy: 

- sprawdzenie przygotowanej dokumentacji projektowej  

- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie 

wykonawcy robót z godnie z ustawą PZP 

- zarządzanie, koordynowanie , rozliczenie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa powyżej, w celu wykonania zadania zgodnie z 

dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz złożoną ofertą Wykonawcy robót 

budowlanych w ustalonym w umowie z wykonawcą robót terminie oraz w celu 

skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości 

stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót. 

 

2.3.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej  

 

b) przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z Ustawą PZP postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych  

 

c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, za pośrednictwem zespołu 

inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach: ogólnobudowlanej, drogowej, instalacyjnej. Do 

obowiązków pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy:  

 

- zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego na d 

prowadzonymi robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z 

nimi związanymi; 

 

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

 

- sprawdzanie, kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawcę robót 

- sprawdzenie czy używane przez Wykonawcę robót urządzenia i materiały posiadają 
odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane kontraktem, sprawdzanie jakości 

wykonanych robót i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie; 

 

- sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny zgodnie z warunkami podpisanej z nim umowy; 
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- w razie konieczności odbywania badań   i inspekcji w miejscach wytwarzania 

elementów, komponentów oraz materiałów; 

 

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (protokolarnie), w 

razie potrzeby, wymiany sprzętu; 

 

- żądanie od Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwe wykonanych robót, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty 

materialne (w przypadkach istotnych za zgodą Zamawiającego); 

 

- przedkładanie Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, 

wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych 

przez Wykonawcę robót; 

 

- weryfikowanie robót zamiennych w zakresie, nie później ich zasadności oraz w 

zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania i 

zostaną one zgłoszone; 

 

- udzielenie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu; 

 

- wydawanie Wykonawcy robót, a w przypadku określonych w Umowie za zgodą 
Zamawiajacego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych; 

 

- nadzór nad wszystkimi próbami – wystawienie lub potwierdzanie wystawionych 

przez Wykonawcę robót świadectw prowadzonych prób; 

 

- akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót; 

 

- udział w czynnościach odbiorowych robót budowlanych oraz kompletnych instalacji 

oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania poprzez skompletowanie 

dokumentów oraz współpracę z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na 

użytkowanie; 

- kontrola, w tym usługi w zakresie kontroli Wykonawcy robót w zakresie aspektów 

technicznych, zgodności z ofertą, jakości, stosowanych urządzeń i ich 

funkcjonowania, terminów i dyscypliny; 

 

- odbiór od Wykonawcy robót, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu 

dokumentacji powykonawczej; 

 

- przeprowadzenie regularnych inspekcji placu budowy oraz zapewnienie zaplecza 

biurowego na terenie budowy; 
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- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z Dokumentacją, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

 

- sprawdzania i zapewniania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu oraz udziału w powołanych 

przez Zamawiającego komisjach odbiorowych; 

 

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

 

- odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na 

wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów; 

 

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy; 

 

- udzielenie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących realizacji robót; 

 

- organizowanie oraz przewodniczenie w co dwutygodniowych naradach  na budowie 

dotyczących postępu prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron 

zaangażowanych w realizację zadania ( Wykonawca robót, Inżynier Kontraktu, 

przedstawiciele Zamawiającego, ewentualnie Nadzór Autorski) oraz sporządzania 

protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni; 

 

- organizowanie i przewodniczenie naradom technicznym oraz sporządzania 

protokołów z tych narad; 

 

- opiniowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót i Harmonogramu płatności. Przedstawionego przez 

Wykonawcę robót oraz wnioskowania o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania 

budowy; 

 

- monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; 

 

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

 

- zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwości co do ich jakości; 

 

- poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót; 
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- przedstawienie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, 

dla których nieprzewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawcą robót; 

 

- przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót; 

 

- poświadczenie terminu zakończenia robót; 

 

- powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 

rozbieżności między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 

budowy; 

 

- prowadzenie bieżącej kontroli zadania i aktualizowania szacunku końcowej wartości 

zadania; 

 

- sprawdzenie ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy robót; 

 

- weryfikacja i akceptacja sporządzonego prze Wykonawcę robót protokołu odzysku 

materiałów pochodzących z rozbiórki; 

 

- zapewnienie przeprowadzenia i nadzorowanie wymaganych prób i rozruchów 

technologicznych; 

 

- inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

związane bezpośrednio z realizacją inwestycji; 

 

- weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez 

Wykonawcę robót i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót; 

 

- dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

podczas odbioru końcowego; 

 

- przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego dokumentów księgowych (OT, PT, i 

inne); 

 

- rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, sporządzenie raportu końcowego i 

wszelkich wymaganych sprawozdań; 
- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji, egzekwowanie obowiązków 

gwarancyjnych Wykonawcy robót, Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o 

przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu; 

 

 

WARUNKI WYKONAWSTWA : 

Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do zamawiającego o:   

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej jeżeli zaistnieje taka potrzeba; 

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
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-  zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie harmonogramu robót i płatności 

przedstawionego przez Wykonawcę robót oraz o ewentualne zmiany tego 

harmonogramu – w trakcie trwania umowy o roboty budowlane; 

 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych: 

a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia 

zamawiającego; 

b) Inżynier Kontraktu przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności 

spisany przy udziale przedstawicieli Inżyniera kontraktu, Zamawiającego, 

wykonawcy robót, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis 

zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania 

robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego; 

c) Inżynier przedstawia opinię dotyczącą kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na 

wykonanie robót dodatkowych – w zakresie ich ilości i wartości; 

d) zlecenie przez Zamawiającego robót dodatkowych będzie odbywać się zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych.    

 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej   
     umowy oraz w:  
     - harmonogramie rzeczowo-finansowym robót  (załącznik nr 1 do umowy)  
     - złożonej przez Wykonawcę ofercie (załącznik nr 2 do umowy)  
4. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie      
    rzeczowo-finansowym, w miarę ich ukończenia, podlega odbiorowi częściowemu przez inwestora.  
 

ARTYKUŁ  3ARTYKUŁ  3ARTYKUŁ  3ARTYKUŁ  3....    
PERSONEL 

 

1. Personel wyznaczony przez Inżyniera Kontraktu do wykonania Usług składa się z: 
- Zespołu kluczowych specjalistów w skład których wchodzą Inspektor nadzoru oraz branżowi 
inspektorzy wymienieni w Załączniku nr 4 do SIWZ. 
 

2.  Inżynier Kontraktu nie może dokonywać wymiany Kluczowych specjalistów przedstawionych w 
ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
zaproponować wymianę w następujących przypadkach: 
- w przypadku choroby, wypadku lub śmierci kluczowego specjalisty; 
- jeśli wymiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Inżyniera (np. rezygnacji). 
 

3. Jeżeli, w przypadku niezdolności do właściwego wykonania Usług lub w przypadku niewłaściwego 
wykonania usług lub w przypadku określonych w artykule 2, okaże się konieczne zastąpienie 
jakiegokolwiek kluczowego specjalisty, inżynier Kontraktu zorganizuje niezwłocznie zastępstwo 
przez inną osobę spełniającą wymagania stawiane dla danego specjalisty określone w SIWZ. 

4. W przypadku gdy Inżynier Kontraktu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa o co najmniej takich 
samych kwalifikacjach i doświadczeniu, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od 
Umowy, jeśli zagrożone jest jej wykonanie. 

5. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany kluczowego 
specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy lub 
wykonuje je w sposób nienależyty. Inżynier kontraktu jest zobowiązany wymienić kluczowego 
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specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
Jeżeli zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Inżynier Kontraktu ma obowiązek przedstawienia 
kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać 
dłużej niż 30 dni. W tym czasie zamawiający może zażądać od Inżyniera kontraktu wyznaczenia 
specjalisty tymczasowego do czasu przybycia nowego specjalisty albo podjęcia innych środków, aby 
zrekompensować tymczasową nieobecność brakującego specjalisty. 

6. W okresie wykonywania umowy inżynier kontraktu może udzielić urlop kluczowym specjalistom 
na następujących warunkach: 
- terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego; 
- w okresie urlopu kluczowego specjalisty Inżynier Kontraktu zapewni zastępstwo w wykonywaniu 
jego obowiązków przez inną osobę; 
- wszystkie osoby zastępujące kluczowych specjalistów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone 
przez Zamawiającego; 
 

7. Do osób zastępujących kluczowych specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść ust.3 
niniejszego artykułu. 

  
ARTYKUŁ 4ARTYKUŁ 4ARTYKUŁ 4ARTYKUŁ 4....    
TERMINY 

 

1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy: 
    - rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu zawarcia niniejszej umowy, 
    - zakończenie realizacji umowy: do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego z 

wykonania niniejszej umowy, nie wcześniej niż do dnia 31.07.2016 r. W przypadku ograniczenia 
zakresu rzeczowego na realizację robót (dostaw) termin zakończenia realizacji umowy może ulec 
zmianie.  

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w taki sposób zarządzać i nadzorować wykonanie robót , aby nie 
dopuścić do przedłużenia Czasu na wykonanie robót i/lub zgłaszania roszczeń przez Wykonawców 
robót aby osiągnięty został cel określony w SIWZ.  

 
ARTYKUŁ 5ARTYKUŁ 5ARTYKUŁ 5ARTYKUŁ 5    

ZOBOWIĄZANIA INŻYNIERA 
 

1.  Inżynier Kontraktu będzie wykonywał usługi zgodnie z postanowieniami Umowy, z należytą troską, 
skutecznością i starannością , kierując  się interesem ekonomicznym Zamawiającego i 
obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, 
ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach 
związanych z umową Inżynier kontraktu zawsze będzie popierał i chronił interesy zamawiającego 
w kontaktach z Wykonawcą robót . 

2.  Usługi, które Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy , zostaną wykonane 
przez Personel, o którym mowa w artykule 3. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za 
kwalifikacje personelu.  

3.   Inżynier Kontraktu będzie przestrzegał i stosował się do obowiązujących przepisów prawa oraz 
zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez personel Inżyniera Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu przejmie na siebie i jednocześnie zwolni zamawiającego z jakichkolwiek 
roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów przez Inżyniera 
Kontraktu i/lub jego personel. 
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4.    Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera kontraktu w związku z umową nie 
będą , za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, 
publikowane lub ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

5.   Inżynier Kontraktu oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy 
oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inżynier kontraktu, jak i zatrudniony lub 
zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim 
informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią 
pisemną zgodę zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkoda dla zamawiającego 
żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w 
trakcie i w celu wykonania umowy. 

6. Inżynier kontraktu będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie robót. 
7. Inżynier Kontraktu obowiązany jest przygotowywać i przedkładać raporty, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. 
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w raportach, o których mowa w pkt. 

7niniejszego artykułu, Inżynier kontraktu zobowiązany jest je usunąć w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Inżynier 
kontraktu zezwoli osobie upoważnionej przez zamawiającego, skontrolować lub zbadać 
gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 
podczas, jak i po wykonaniu usług. 

10. Inżynier kontraktu będzie zawsze działał lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiającego, 
zgodnie z umowami na roboty, oraz zgodnie ze sztuką i najlepszą praktyką zawodową. 

11. W żadnym przypadku Inżynier Kontraktu nie będzie nakładał na Zamawiającego żadnych 
zobowiązań bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. 

12. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających w 
ramach inwestycji, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad ich realizacją, 
wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich na ten zakres. Wprowadzenie robót dodatkowych 
i uzupełniających nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera kontraktu. 

13. Inżynier kontraktu ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi 
zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy 
w trakcie realizacji Projektu, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

14.  Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie i/lub 
nienależyte wykonanie Usług, w tym za błędy i naruszenia  zasad najlepszej praktyki zawodowej. 

15. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu prac. Inżynier Kontraktu 
powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie działania i 
poinformować o swoim stanowisku Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od 
dnia ich otrzymania. 

16. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawców robót 
z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie umów na roboty 
budowlane. 

17. Inżynier kontraktu na własny koszt usunie każdą wadę w wykonywanych usługach, w sposób i w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego 
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ARTYKUŁ 6ARTYKUŁ 6ARTYKUŁ 6ARTYKUŁ 6    
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu bezpłatnie w terminach i w sposób, który nie opóźni 
wykonywania usług, wszelkie posiadane informacje i/lub dokumenty, które mogą być niezbędne dla 
wykonania umowy. 

2. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej miesiąc przed zakończeniem 
umowy. 

3. Zamawiający w terminie 30 dni od daty przedłożenia bezusterkowego raportu przez Inżyniera 
Kontraktu, powiadomi pisemnie Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu  raportu. 

 
ARTYKUŁ 7ARTYKUŁ 7ARTYKUŁ 7ARTYKUŁ 7    

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

  
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 
szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 
wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.  
  

ARTYKUŁ ARTYKUŁ ARTYKUŁ ARTYKUŁ 8888    
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

  
1. Kary umowne  
1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy.  
1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:  
    a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
    - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30  % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w art. 10 Umowy.  
- opóźnieniem terminów składania raportów w wysokości 0,3% wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 10 Umowy. 
- Odstąpieniem od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier kontraktu, w 
wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy o którym mowa w art. 10 

1.3. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10, 
zamawiający po powiadomieniu Inżyniera Kontraktu może odstąpić od umowy bądź żądać 
stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

1.4. zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

1.5. Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar 
umownych naliczonych przez zamawiającego, z najbliższej faktury przy czym kara umowna jest 
wymagalna z chwilą jej naliczenia. 
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ARTYKUŁ ARTYKUŁ ARTYKUŁ ARTYKUŁ 9999    
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie  ................................. PLN, co stanowi 10 % 
wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w pełnej 
wysokości, w formie określonej w przyjętej ofercie.  

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.   

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
następujący sposób:  

    a)  70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie     
         wykonane (po odbiorze końcowym)  
    b)  30 % w  terminie nie późniejszym niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
    c) Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do 

instytucji wystawiającej zabezpieczenie.  
    d) W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
ARTARTARTARTYKUŁ YKUŁ YKUŁ YKUŁ 10101010    

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
............................ zł (słownie: ...............................................................) netto, a z ...............%  
podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................  
.......................................................................................) . 

2. Inżynier kontraktu nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie 
wykonywania usługi wystąpiły czynności nieprzewidziane, dodatkowe lub czas inwestycji uległ 
wydłużeniu. 

3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być 
adresowana na Gminę Pieniężno, ul Generalska 8, 14-520 Pieniężno.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest raport zatwierdzony przez Zamawiającego.  
5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

Nr .................................................................. w Banku ………............................. 
………..........................................................................................w ciągu 30 dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak raportu 
zatwierdzonego przez zamawiajacego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu 
płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.  

6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.  
  

ARTYKUŁ 11ARTYKUŁ 11ARTYKUŁ 11ARTYKUŁ 11    
ZMIANY UMOWY 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:  
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1) terminu realizacji zamówienia, terminów dokonania poszczególnych czynności 
wskazanych w umowie, w następujących sytuacjach:  

    a)a)a)a) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji robót budowlanych lub dostaw, 
odbiorach robót, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu Inwestycji – o ile 
opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

    b)b)b)b) wydłużenia Inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,                                
c)c)c)c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do wykonania Inwestycji, 
których realizacja wymaga zmiany terminu wykonania Inwestycji – o czas ich realizacji, 

    d)d)d)d) zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin wykonania 
Inwestycji,                                                                                                                             

                e)e)e)e) w przypadku wystąpienia siły wyższej; zmiana wymaga zgody obu stron umowy. 
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej 
przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidziana dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych.  

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,   
3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,  
4) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

5) Jeśli dotyczy zastosowania materiałów i technologii innych niż określone w umowie, 
pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze niż wskazane 
w umowie; zmiana wymaga zgody obu stron.  

6) Wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie – w przypadku zmiany stawki 
urzędowej podatku VAT, stanowić będzie koszt Wykonawcy   

7) pozostałym, w szczególności: 
    a)a)a)a) korzystnym dla Zamawiającego,   
                b)b)b)b) nieprzewidywalnym na etapie wszczęcia postępowania, którego wprowadzenie jest 
niezbędne do realizacji zamówienia.  

 
ARTYKUŁ 12ARTYKUŁ 12ARTYKUŁ 12ARTYKUŁ 12    
ODSTĄPIENIE 

 
1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy  
1.1. Zamawiający przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
d) Inżynier Kontraktu podzleca zamówienie w całości lub w części bez zgody zamawiającego lub 
wykonuje umowę przez personel nie zaakceptowany przez zamawiającego, 
Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1.1 d) może nastąpić w terminie 14 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . inżynier Kontraktu może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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Zamawiający może rozwiązać umowę za 7 dniowym uprzedzeniem w przypadku o którym mowa 
w ust. 1.1.b), c), umowy. 
 

1.2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do:                                                                                                    
 a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia,                                                                                         
 b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów,  

2. Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy  
2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:  

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 
terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,  
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3. Inne przypadki odstąpienia od umowy  
Poza okolicznościami określonymi w 2.1. i 2.2., Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od 
realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy 
powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.  

4. Forma odstąpienia  
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

    
ARTYKUŁ ARTYKUŁ ARTYKUŁ ARTYKUŁ 13131313    

ZAWIADOMIENIA 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 
Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 
Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub 
listem.  

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby 
lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 
numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub 
numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.  

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.  

  
ARTYKUŁ 1ARTYKUŁ 1ARTYKUŁ 1ARTYKUŁ 14444    

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

 
1. Postanowienia dodatkowe  
1.1. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji 

określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, 
umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze 
niż personelu wymienionego w ofercie.  

1.2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub 
innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca 
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powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do 
wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.  

2. Postanowienia końcowe  
2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego.  
2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy prawo budowlane.   
2.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, z zastrzeżeniem 2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.   

2.4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego 
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, 
względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiającego jest uprawniony do 
wystąpienia na drogę sądową.  

3. Wersja obowiązująca umowy  
 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla  
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. (W przypadku Wykonawcy zagranicznego również w 3 
egzemplarzach w języku angielskim. W przypadku sporów wersja polska uznana będzie za 
obowiązującą)  
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