

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie: 1. Remont istniejącego budynku świetlicy wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami wewnętrznymi. 2. Budowa budynku gospodarczego. 3....

Termin składania ofert: 2009-01-08

Numer ogłoszenia: 2381 - 2009; data zamieszczenia: 05.01.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 379005 - 2008 data 24.12.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 237 46 00, fax. 055 237 46 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 4.2. SIWZ.

W ogłoszeniu jest: Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: - 20 luty 2009r. złożenie projektu budowlanego zgodnie z art.33 ustawy prawo budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zbiorczego zestawienia kosztów z podziałem na elementy zadania - 3 kwiecień 2009r. złożenie projektu wykonawczego wraz z kompletną dokumentacją wykonawczą i kosztorysową.

W ogłoszeniu powinno być: Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: 16.03 2009r. złożenie projektu budowlanego zgodnie z art.33 ustawy prawo budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zbiorczego zestawienia kosztów z podziałem na elementy zadania 6 kwiecień 2009r. złożenie projektu wykonawczego wraz z kompletną dokumentacją wykonawczą i kosztorysową.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: - czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie: 20.02.2009..

W ogłoszeniu powinno być: -czas trwania zamówienia lub termin wykonania : zakończenie 06.04.2009.