

Pieniężno, dnia 22.02.2010 roku

GMINA PIENIEŻNO
woj. warmińsko-mazurskie
14-520 Pieniężno
ul. Generalska 8
kod statystyczny 28-02-059

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IN 341/10/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Na „Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity – Kolonia Kajnity”

(przedmiot zamówienia)

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji „**Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity – Kolonia Kajnity**”

Pytanie

Zgodnie z artykułem 5 pkt. 5 projektu umowy dołączonego do SIWZ Zamawiający określa, iż „Ustala się następujące wysokości zapłaty wynagrodzenia za poszczególne etapy realizacji projektu:

1. Nadzór nad realizacją projektu- 50% wynagrodzenia brutto określonego w ust1; płatności będą regulowane proporcjonalnie do zaawansowania robót kontraktowych na podstawie odebranych robót częściowych
2. Pozostałe 50 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 płatne po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego przez instytucję pośredniczącą.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu zgodnie z artykułem 5 pkt. 5 projektu umowy dołączonego do SIWZ na następujący:

1. Nadzór nad realizacją projektu- 80% wynagrodzenia brutto określonego w ust1; płatności będą regulowane proporcjonalnie do zaawansowania robót kontraktowych na podstawie odebranych robót częściowych
2. Pozostałe 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 płatne po zatwierdzeniu końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego przez instytucję pośredniczącą.

Nadzór nad realizacją projektu wymaga o wiele większych nakładów czasowo-finansowych niż końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe.

(przetoczenie pytania Wykonawcy)

Odpowiedź

Zamawiający przyjął rozliczenie robót z podziałem 50% na nadzór nad realizacją projektu i 50% wynagrodzenia brutto po zatwierdzeniu rozliczenia rzeczowo-finansowego ze względu na możliwość ubiegania się przez wykonawcę robót budowlanych o płatności częściowe do wysokości 50% wynagrodzenia na podstawie protokołów odbioru częściowego sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie

Cz zamawiający przewiduje roboty branży teletechnicznej?

Odpowiedź

W ramach inwestycji należy zrealizować system monitoringu zgodnie z dokumentacją projektową.

(przyczenie pytania Wykonawcy)

(odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie)

BURMISTRZ
Krzysztof Kiejdo
(podpis kierownika Zamawiającego)